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1. DO OBJETO

1.1. 0 objeto da presente licitacdo é a prestacao de servicos de OBRAS,
AQUISICAO E INSTALACAO DE PLATAFORMAS ELEVATORIAS PCD VISANDO
ATENDER (0] PREDIO DE TREINAMENTO E PREDIO DA
ADMINISTRACAO/DIRETORIA DO LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO
DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES - LAFEPE, conforme
especificacdes constantes no termo de referéncia e seus anexos.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Da contratacao:

2.1.1 A aquisicao e instalacao de equipamentos com o intuito de atender as
normas vigentes de Acessibilidade para Pessoas Com Deficiéncia e/ou Portadores de
Necessidades Especiais, Lei Brasileira de Inclusdao da Pessoa com Deficiéncia (Lei
13.146/2015) para acesso ao segundo pavimento do do Prédio de Treinamento e
acesso ao segundo pavimento do Prédio da Administracao/Diretoria;

2.1.2. Este equipamento devera atender as especificacdes e os requisitos para
acesso e uso seguros e independentes das plataformas por pessoas, incluindo
pessoas com deficiéncias de modo atender também as normas de acessibilidade
NBRNM267, ABNT NBR ISO 9386-1 e NBRNM313:2017.

2.1.3. Necessidade em promover a inclusdo social para pessoas com deficiéncia
e/ou portadores de necessidades especiais, garantindo acesso igualitario,
participacao ativa de todos os colaboradores, afim de evitar risco de acidente,
esforcos fisicos e atender as exigéncias legais.

2.2. Do quantitativo:

2.2.1.Para chegar-se aos quantitativos descritos nesse Processo Licitatério levou-
se em consideracao as maiores necessidades de acesso a segundo pavimento,
presentes no LAFEPE, especialmente no prédio de administracao/diretoria e prédio
de treinamento.

3. ESPECIFICACOES TECNICAS/CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS E
ESCOPO DOS SERVICOS

3.1. Os sistemas de elevacao necessarios, devem possuir as seguintes
caracteristicas técnicas, especificas de acordo com cada setor:



PREDIO ADMINISTRATIVO/DIRETORIA
.Quantidade: 1

.Tipo: Plataforma Vertical

.Capacidade de Carga Minima: 275kg

.Velocidade Maxima: 6/Min

.Instalacao: Interna (Abrigada)

.Entrada/Saida: Unilateral

.Desnivel Vertical: =3600 mm

.Acionamento: Hidrdulico Oleodinamico (Relacdo 2:1)
.Enclausuramento: Torre Panoramica

.Dimensoes da Base: 900x1400mm cabina alta com ventilador embutido no teto e
iluminacdo de emergéncia.

.Pavimento Superior: Porta com altura de 2000mm (desn. maior que 2,0m)
.Pavimento Inferior: Porta com altura de 2000m e travamento eletromecanico.

.Botoeiras: Controle de chamadas no interior do equipamento e nos pavimentos
através de botdes com acionamento por pressao constante.

.Cor: Eletrostatica texturizada cinza
Alimentacao/Frequéncia: 220V/60Hz

PREDIO DE TREINAMENTO

.Quantidade: 1

.Tipo: Plataforma Vertical

.Capacidade de Carga Minima: 275kg

.Velocidade Maxima: 6/Min

.Instalacao: Interna (Abrigada)

.Entrada/Saida: Opostas

.Desnivel Vertical: =4000 mm

.Acionamento: Hidraulico Oleodinamico (Relacao 2:1)
.Enclausuramento: Torre Panoramica

.Dimensoes da Base: 900x1400mm cabina alta com ventilador embutido no teto e
iluminacao de emergéncia.

.Pavimento Superior: Porta com altura de 2000mm (desn. maior que 2,0m)
.Pavimento Inferior: Porta com altura de 2000m e travamento eletromecanico.

.Botoeiras: Controle de chamadas no interior do equipamento e nos pavimentos
através de botdes com acionamento por pressao constante.

.Cor: Eletrostatica texturizada cinza
Alimentacao/Frequéncia: 220V/60Hz



*Para atingir a altura de desnivel vertical necessario no prédio de treinamento,
conforme normativa tendo maxima de 4000mm, a contratada deverd elaborar
projeto de elevacao aproximada de =800 mm, com rampa de acesso, conforme
viabilidade a ser estudada pela mesma.

3.2. Os servicos de aquisicao e instalacao das plataformas elevatorias,
objeto do procedimento licitatorio abrangera, as atividades constantes
neste Termo de Referéncia e em especial as descritas abaixo:

3.2.1. Todo o Transporte dos maquinarios, pecas e qualquer outro recurso
necessario para confeccao das estruturas e instalagdes para o local adequado onde
serao realizados os servicos sendo estes devidamente acondicionada para evitar
avarias;

3.2.2. Elaboracao dos projetos arquiteténicos e de engenharia necessarios para
realizacao do servico, considerando a estrutura existente no LAFEPE;

3.2.3 Os itens e servico a serem adquiridos devem atender as exigéncias
normativas. Para tanto, para sua implementacao deve-se observar o que dispde a
ABNT NBR 15655-1 (Plataformas de elevacao motorizadas para pessoas com
mobilidade reduzida - Requisitos para seguranca, dimensdes e operacao funcional);
ABNT NBR ISSO 9386-1 (Plataformas de elevacao motorizadas para pessoas com
mobilidade reduzida - Requisitos para seguranca, dimensdes e operacao funcional.
Parte 1: Plataformas de elevacao vertical); ; ABNT NBR 9050 (Acessibilidade a
edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos), e suas complementares.

3.2.4. Recuperacao das estruturas danificadas durante o processo, restaurando-as
tal qual os padrdes utilizados no parque fabril;

3.2.5. Servico de obras civis, incluindo projetos, readequacdes, desvios, montagem
das plataformas, passagens e aberturas bem como demais necessidades requeridas
para conclusao, seguindo as técnicas contrutivas e as normas técnicas vigentes;

3.2.6 Avaliacao de Necessidades: Analise detalhada das necessidades especificas do
local e dos usuarios, considerando a estrutura existente e os pontos de
acessibilidade a serem melhorados.

3.2.7 Elaboracdao de Projetos: Desenvolvimento de projetos arquitetbnicos e de
engenharia, incluindo plantas e especificacdes técnicas dos equipamentos a serem
instalados.

3.2.8 Estudos de Viabilidade: Realizacdo de estudos de viabilidade técnica e
econdmica, considerando as opgodes disponiveis e os custos envolvidos.

3.2.9. Selecao dos Fornecedores: Pesquisa e selecao de fornecedores qualificados e
confidveis que oferecam plataformas elevatérias de alta qualidade e conforme as
normas técnicas (ABNT NBR 9050 e outras).

3.2.10. Verificacao de Conformidade: Garantia de que os equipamentos adquiridos
estejam em conformidade com as especificacbes técnicas e regulamentacdes
aplicaveis.

3.2.11. Adequacdes Estruturais: Realizacao de todas as adequacdes estruturais
necessarias no local de instalacao, incluindo reforcos, aberturas e adaptacdes na
infraestrutura existente.

3.2.12. InstalacOes Elétricas: Execucao de instalacOes elétricas apropriadas para



suportar o funcionamento das plataformas, conforme as normas de seguranca.

3.2.13. Espacos de Acesso: Criacao ou adaptacao de espacos de acesso adequados
para a instalacao e uso dos equipamentos, garantindo acessibilidade plena.

3.2.14. Montagem e Fixacao: Montagem e fixacdao das plataformas elevatérias
conforme os projetos e as instrucdes dos fabricantes.

3.2.15. Testes e Ajustes: Realizacdao de testes operacionais e ajustes necessarios
para garantir o funcionamento correto e seguro dos equipamentos.

3.2.16. Integracao com o Ambiente: Garantir que o0s equipamentos estejam
devidamente integrados ao ambiente, tanto esteticamente quanto funcionalmente.

3.2.17. Treinamento de Usudrios: Capacitacdo dos usudrios e operadores das
plataformas sobre o uso correto e seguro dos equipamentos.

3.2.18. Orientacao Técnica: Instrucdo técnica para a equipe de manutencao sobre os
procedimentos bésicos de manutencao preventiva e corretiva.

3.2.19. Emissdao de Documentos: Fornecimento de toda a documentacao técnica dos
equipamentos, incluindo manuais de uso, manuais de manutencao e certificados de
garantia.

3.2.20. Certificacao de Conformidade: Emissao de certificacboes de conformidade
com as normas técnicas e regulamentacdes vigentes, garantindo a legalidade e
seguranca dos equipamentos instalados.

3.2.21. Fornecimento de ART dos servicos a serem realizados., quais sejam:

a) Emissao de ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica;
b) Emissao de Laudo Técnico dos Servicos realizados/Plataforma.

3.2.22. As montagens e instalacdes trazidas nos subitens acima, devem respeitar
todas as normas de seguranca, NBR ISO 9386-1 dos requisitos para contrucao de
plataformas elevatérias para acessibilidade, para permitir avaliacao técnica quanto
a possiveis vicios ou defeitos de fabricacao, ficando com os custos desse
procedimento.

3.2.23. Anexos (51123980, 51124453, 51125089 e51125406) contidos neste
processo servem de auxilio para o servico, ficando a cargo da visita adequacdes
para conformidades, elaboracao de plantas e desenvolvimentos para atividades.

4. DA MODALIDADE DE LICITACAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

4.1. Modalidade: Pregao Eletronico
4.2. O critério de julgamento: MENOR PRECO

5. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

5.1. O preco maximo admitido pera oOBJETO do presente processo licitatério é
SIGILOSO, nos termos do art. 34 da lei 13.303/2016

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. Os recursos financeiros para custear as despesas com o objeto deste termo de
referéncia sao provenientes da receita prépria do LABORATORIO FARMACEUTICO
DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE



7. DA PROPOSTA

7.1. A proposta devera conter o detalhamento dos servicos de forma clara,
incluindo todos os itens e descritivos necessarios ao fiel cumprimento dos servicos;

7.2. As propostas serao julgadas por MENOR PRECO
7.3. As propostas deverao seguir o modelo descrito no ANEXO Il deste termo.

7.4. As propostas deverao ter validade de no minimo 90 dias.

8. PRAZO, LOCAL E DEMAIS CONDICOES DE EXECUCAO DO SERVICO

8.1. A realizacdo dos servicos da presente contratacdo serd no Laboratério
Farmacéutico do Estado de Pernambuco- LAFEPE, situada no Largo de Dois Irmaos,
1.117 - Recife / PE, de segunda a sexta-feira, das 07:00 hs as 17:00 hs horas, de
acordo com a emissao da Ordem de servico, conforme a necessidade do LAFEPE,
obedecendo ao prazo contratual e as especificacbes descritas neste Termo de
Referéncia;

8.2. Os servicos descritos no objeto desta contratacao serao solicitados pela
contratante por meio de emissao de Ordem de Servicos executados conforme
cronograma a ser definido entre a Coordenacao de Engenharia, Projetos e Obras e o
Contratado.

8.3. A contratada deverd iniciar as atividades em até 02 (dois) dias Uteis do
recebimento da Ordem de Servicos.

8.4. A Contratada deve reparar, corrigir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo maximo de 48 horas, os servicos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados, a
contar da solicitacao formal efetuada pelo licitante, através de e-mail ou outro meio
equivalente;

8.5. A contratada deverd possuir mao de obra especializada, devidamente treinada
e habilitada para obra de civil necessarias para intalacdao de plataformas elevatérias
bem como montagem e inicializacao da operacao do mesmo, juntamente com todo
o ferramental para a execucao.

8.6. A contratada devera fornecer todas as pecas necessarias aos servicos de obras,
montagem e quaisquer necessarios para o término do servico com entrega.

8.7. A contratada devera se responsabilizar pelos custos de transporte de toda
retirada/devolucao de qualquer equipamento/material que necessite reparos
externos no inicio e/ou no fim da prestacao do servico.

9. REGIME DE EXECUCAO

9.1. Os servicos a serem contratados serao prestados por meio deREGIME DE

EXECUCAO INDIRETA, EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

10. DOS CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

10.1.0 objeto deste contrato sera recebido da seguinte forma:

a ) PROVISORIAMENTE - pelo responsavel na fiscalizacdo, mediante visto no
relatério dos servicos realizados, e posterior atesto na Nota fiscal;

b ) DEFINITIVAMENTE - pelo gestor do contrato, mediante conferéncia dos



servicos, quantitativos e valores contratados, com o atesto final da nota Fiscal.

10.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato

10.3. reserva o direito de realizar diligéncias para comprova a veracidade dos
atestados, podendo requisitar copias dos respectivos contratos e aditivos e/ou
outros documentos comprobatério do conteddo declarado.

11. HABILITACAO JURIDICA

11.1. A documentacao relava a regularidade Juridica sera em conformidade com o
§5°, ART 7, do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos

11.2.1. A documentacao relativa a habilitacao juridica consistird em:

11.2.1.1. No caso de empresario individual: inscricdo na Junta Comercial,
Registro Publico de Empresas Mercantis ou érgao equivalente, acompanhado de
todas as alteracdes ou da consolidacao respectiva;

11.1.2. No caso de sociedades comerciais ou empresa individual de
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial ou 06rgao equivalente, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores, acompanhado de
todas as alteracdes ou da consolidacao respectiva;

11.1.3. No caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia: inscricao no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera com averbacao no Registro
onde tem sede a matriz, acompanhado de todas as alteracdes ou da consolidacao
respectiva;

11.1.4. No caso de sociedades simples: inscricao do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Juridicas, acompanhada de prova de diretoria em exercicio,
acompanhado de todas as alteracdes ou da consolidacao respectiva;

11.1.5. No caso de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no
Pais: decreto de autorizacao de funcionamento.

12. HABILITACAO FISCAL E TRABALHISTA

12.1. A documentacao relativa a habilitacao consistira em:

12.1.1. Prova de regularidade perante olInstituto Nacional de Seguro Social -
INSS, através da Certiddao Conjunta Negativa de Débitos Relativa aos Tributos
Federais da Divida Ativa da Uniao.

12.1.2. Prova de Regularidade de débitos com o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, a través de Certificado de Regularidade do FGTS.

12.1.3. Prova de inexisténcia de débitos com a Fazenda Estadual do Estado do
domicilio sede do contratado, através de certiddo expedida pelo 6érgao
competente e que estejam dentro do prazo de validade.

12.1.4. Apresentar Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
12.1.5. Prova de inscricao no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

13.HABILITACAO ECONOMICA FINANCEIRA

13.1. Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial, ou Liguidacao Judicial,
ou de Execucao Patrimonial, conforme o caso, emitida pelo Cartério distribuidor da



sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na
prépria certidao, ou, na omissao, expedida a menos de 180 (cento e oitenta) dias,
contados da data de apresentacao dos documentos de Habilitacao e da Proposta
Comercial, caso no documento nao conste o prazo de validade.

13.2. Certidao Negativa de Faléncia, Recuperacao Judicial ou Extrajudicial referente
aos processos distribuidos pelo PJE (Processos Judiciais Eletronicos) da sede da
pessoa juridica;

13.3. A certiddo descrita no subitem “14.2.”somente é exigivel quando a Certidao
Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial, ou Liquidacao Judicial, ou de Execucao
Patrimonial Faléncia, Recuperacao Judicial ou Extrajudicial do Estado da sede da
licitante contiver a ressalva expressa de que nao abrange os processos judiciais
eletrénicos.

13.4. Empresas em recuperacao judicial poderao participar da presente contrato,
desde que, para tanto, comprovem mediante a apresentacao de certidao judicial
especifica, o seu regular cumprimento do plano homologado e gque certifique que a
contratada estd apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento
licitatério e desde que atenda as condicdes para comprovacdo da capacidade
econdmica e financeira prevista neste Edital.

14. HABILITACAO TECNICA

A documentacao relativa a qualificacao técnica consistird em:

14.1 . Apresentar comprovacao de aptidao para desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos em até 40% com o
objeto da licitacao, mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) de direito
publico ou privado, demonstrando a prestacao de fornecimento do objeto executado
pelo licitante.

14.1.1 Sera aceito o somatério de atestados e/ou declaracbes de periodos
concomitantes para comprovar o quantitativo minimo empregado.

14.1.2 Os periodos concomitantes serao computados uma Unica vez, para feito de
contagem de prazo.

14.1.3 O LAFEPE se reserva o direito de realizar diligéncias para comprova a
veracidade dos atestados, podendo requisitar copias dos respectivos contratos e
aditivos e/ou outros documentos comprobatério do conteddo declarado.

15. DA VISITA TECNICA

15.1. E facultado ao licitante agendar vistoria ao local da obra ou servico. A vistoria
devera ser feita por um técnico indicado pela empresa licitante ou por um
representante legal e deverd ser agendada, previamente, junto a Coordenadoria de
Engenharia, Projetos e Obras -COEPO do LAFEPE, através dos telefones e contato:
(81) 99945-3997, pelo e-mail: artur.medeirosl@lafepe.pe.gov.br ou
dayvson.alves@lafepe.pe.gov.br, no horario de 08h30min as 16h:00min, ocasiao em
que o colaborador do LAFEPE fornecerd a DECLARACAO DE VISTORIA (ANEXO
Il1), da drea onde serdo realizados os servicos.

15.1.1. Optando pela realizagao da vistoria, a declaracao sera emitida pelo servidor,
conforme o0 modelo de DECLARACAO DE VISITORIA TECNICA - ANEXO Ill, de que



o licitante, por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais
onde a obra ou o servico sera realizado, e de que tem conhecimento de todas as
informacdes necessarias a sua adequada execucao.

15.1.2. As vistorias NAO ser3o realizadas em mesmo horério pelos licitantes.

15.1.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacao do
Edital, estendendo-se até o segundo dia Util que anteceder a abertura da disputa.

15.1.4. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverd possuir
preferencialmente formacao na area de engenharia, devido a complexidade do
objeto desta licitacao, bem como estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento 29.1.5. Caso a licitante NAO queira
realizar a vistoria, deverd apresentar, em substituicdo ao atestado de vistoria,
DECLARACAO SUBSTITUTIVA - ANEXO 1V assinada pelo responsavel da empresa,
sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades inerentes a natureza e do escopo dos servicos, bem como das
exigéncias ambientais, e que assume total responsabilidade por esse fato e que nao
utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras ao LAFEPE.

15.2. Nao sera permitido que um mesmo preposto represente 02 (duas) ou mais
empresas distintas na vistoria técnica.

16. DO CONSORCIO

16.1. Sera vedada a constituicao de empresas em consércio, para o caso concreto,
por ser o gue melhor atende ao interesse publico, prestigiando os principios da
competitividade, economicidade e moralidade. A reunidao de empresas em consorcio
gue, individualmente, poderiam prestar os servicos, reduziria o nUmero de licitantes
participantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formacao de conluios/cartéis
para manipular os precos nas licitacbes. Assim, no presente caso, a vedacao de
participacao de consércios visa afastar possivel restricdo a competicao e
proporcionar a obtencao de proposta mais vantajosa.

17. DA SUBCONTRATACAO

17.1. A Licitante vencedora sé podera subcontratar servicos objeto do contrato
parcialmente, mediante autorizacao da Diretoria de Engenharia do LAFEPE, sendo
estes caracterizados como servicos especializados, atividades que nao constituam a
escopo principal do objeto, sendo esses servicos acessoérios, como também, que nao
ultrapassassem 30% (trinta por cento) do valor licitado, como previsto pela Lei
Complementar N2 123, de 14 de dezembro de 2006, Art. 47 e Art. 48, inciso Il.

17.2. Essa subcontratacao podera ser feita por Empresas de Peqgueno Porte e
Microempresas.

17.3. Em caso de subcontratacao de algum servico por parte da Contratada, a
responsabilidade sobre os servicos retro mencionados nao sera transferida aos
subcontratados perante a Diretoria de Engenharia do LAFEPE. A Contratada devera
sempre responder exclusiva e diretamente pela fiel observancia das obrigacdes
contratuais.

17.4. Em caso de subcontratacao a Contratada devera comprovar a vantajosidade a
Administracao Publica, bem como, a capacidade técnica da subcontratada,
indicando atestados que comprovem a expertise na execucao dos servicos, sendo
gue a escolha da empresa subcontratada terd por base a capacidade técnica
apresentada bem como disposicoes referentes ao Boletim de Aprovacao de Servicos



(BAS).

18. PRAZO E CONDICOES DE PAGAMENTO

18.1. O pagamento sera efetuado em moeda brasileira (Real) através de depdsito
bancério, em conta corrente da empresa Contratada, em até 30 (trinta) dias do
servico/fornecimento, mediante atesto na nota fiscal/fatura .

18.2. Deverao estar inclusos nos precos apresentados todos os gastos do frete,
inclusive quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execucao do contrato;

18.3. O LAFEPE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o(s) produto(s)
for(em) entregue(s) em desacordo com as condicdes e especificacdes constantes
neste Termo de Referéncia, Edital e seus respectivos anexos;

18.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverd ser acrescido
de encargos moratérios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data
limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, com base na
variacdo do indice de Precos ao Consumidor Ampliado - IPCA, do IBGE, aplicando-se
a seqguinte férmula:

EM=I1xNXxVP
EM = Encargos Moratdrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

N = NUumero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do
efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

| = indice de atualizacdo financeira, assim apurado: | = (TX/100)/365) TX =
Percentual do IPCA anual TX = Percentual do IPCA anual.

19. REAJUSTE

19.1. O preco somente sera reajustado apds decorrido 12 (doze) meses da data
fixada para apresentacdo da proposta, utilizando-se para tanto o IPCA (indice
Nacional de Precos ao Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE, de acordo com a Lei
n? 12.525/2003, quando couber.

19.2. Sera assegurado o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro inicial,
na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado,
ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordinaria e extracontratual, de acordo com o RILC e da Lei
Federal 13.303/2016.

20. PRAZO DE EXECUCAO, VIGENCIA E ASSINATURA DO CONTRATO

20.1. O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitacao sera de180 (cento e
oitenta) dias contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de
acordo com o Art. 71 da lei 13.303/2016

20.2. O prazo de execucgao do contrato sera de 120 dias.

20.3. O licitante tera o prazo de 5 (cinco) dias corridos para assinatura do contrato,
contados a partir da convocacao pela CONTRATANTE.



21. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

O LAFEPE é é6rgao gestor do Contrato resultante dessa licitacdao, e além das
disposicdes contidas na minuta do contrato, o CONTRATANTE obriga-se a:

21.1. Acompanhar, fiscalizar e assinar o Contrato;

21.2. Verificar, periodicamente, a vantajosidade dos itens objeto do Licitacao, e
conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;

21.3. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento da Licitacao;

21.4. Solicitar que seja providenciada a substituicao dos materiais no prazo de 05
(cinco) dias quando estiver fora das especificacdes estabelecidas neste termo de
referéncia;

21.5. Disponibilizar todas as informacdes e o0s esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA com relacao ao objeto;

21.6. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo estipulado neste Termo de
Referéncia;

21.7. Proporcionar todas as facilidades necessarias ao bom cumprimento do
contrato;

21.8. Fiscalizar, como lhe prover e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento
das clausulas e condicdes contratadas, registrando as deficiéncias porventura
existentes, devendo comunica- las, por escrito, a CONTRATADA para correcao das
irreqgularidades apontadas;

21.9. Acompanhar a entrega do objeto conforme agendamento;

21.10. Conferir ao final do fornecimento a fatura de acordo com o que foi entregue e
ainda, os documentos enviados.

21.11. Proporcionar todas as facilidades necessarias a boa e fiel execucao do objeto,
bem como permitir o acesso as instalacdes, quando solicitado pelo contratado em
servico e que estejam relacionados com a execucao deste;

21.12. Promover o acompanhamento e a fiscalizacao do contrato, sob os aspectos
guantitativos e qualitativo, anotando em registro préprio todas as falhas detectadas
e comunicar ao contratado as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas por partes deste;

21.13. Indicar ao contratado os colaboradores que ficarao encarregados da
fiscalizacao e acompanhamento dos servicos;

21.14. Notificar ao contratado, por escrito, a ocorréncia de eventuais anormalidades
na prestacao dos servicos, para preparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir
as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos realizados em desacordo com
este Termo de Referéncia;

21.15. Permitir o acesso do contratado as suas dependéncias para a execucao dos
servicos;

21.16. Proceder a conferéncia da Notas Fiscais, atestando no corpo das mesmas, a
boa execucao da contratacao;

21.17. Efetuar o pagamento devido pela fornecimento do contratado, deste que
cumpridas todas as formalidades e demais condicdes estabelecidas no Termo de
Referéncia.



22. OBRIGACOES DA CONTRATADA
Além do que dispuser o contrato e edital, a CONTRATADA obriga-se a:

22.1. Manter o preco proposto pelo prazo de validade da Licitacao;

22.2. Quando devidamente convocada, comparecer para assinar os contratos
decorrentes desta Licitacao;

22.3. Atender com presteza o Gestor/Fiscal do Contrato;
22.4. Entregar o produto acondicionado de forma adequada;

22.5. Fornecer todo o material em estrita conformidade com as especificacbes e
condicoes exigidas, devendo estar ja inclusos nos valores propostos todos os custos
do produto, impostos, taxas, fretes e demais encargos pertinentes a formacao do
preco;

22.6. Responder por quaisquer danos pessoais e/ou ao patrimoénio, causados
diretamente ou indiretamente ao CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, dos materiais fornecidos, nao excluindo ou reduzindo sua
responsabilidade, mesmo que nao haja a fiscalizacao ou o acompanhamento pelo
LAFEPE;

22.7. Emitir fatura, conforme material fornecido e os documentos necessarios para a
exatidao da prestacao do fornecimento;

22.8. A Contratada se obriga a substituir em até 05 (cinco) dias qualquer produto
que esteja em desconformidade com o solicitado ou que se apresente de qualidade
inferior, arcando com todas as despesas decorrentes da substituicao;

22.9. A Contratada se responsabiliza integralmente por quaisquer avarias, riscos,
violacbes e eventuais problemas durante o transporte da mercadoria até a sua
efetiva entrega nos locais especificados no item. O material devera ainda ser
transportado em veiculo fechado nao estando o material exposto a eventuais
chuvas e luz solar direta, e com frete CIF;

22.10. Fica a Contratada obrigada a prestar esclarecimentos ao LAFEPE, quanto a
entrega e também quando da ocorréncia de problemas relacionados ao produto
solicitado;

22.11. Fica a Contratada obrigada a manter todas as condicbes de habilitacao e
qualificacao exigidas durante toda a contratacao, conforme determina a legislacao
vigente;

23. SANCOES

23.1. Além do que dispuser o contrato e a minuta do Edital, a contratada, em caso
de inadimplemento de suas obrigacdes, garantindo o contraditério e a ampla defesa
anteriormente a sua aplicacao definida, ficara sujeita as sancdes previstas no
Capitulo X da RILC (Regulamento de Licitacdes e Contratos do LAFEPE) e a Secao Il
da Lei 13.303/2016.

24. ATRIBUICOES DO FISCAL E GESTOR DO CONTRATO

24.1. A gestdao do contrato serd exercida pela Coordenadoria de Engenharia,
Projetos e Obras - COEPO;

24.2. O acompanhamento e a fiscalizacao do objeto do contrato serao exercidos por
meio de um servidor indicado pela Coordenadoria de Engenharia, Projetos e Obras -
COEPO, designado como fiscal do contrato, ao qual competird acompanhar,



fiscalizar, conferir e avaliar a execucao, bem como dirimir e desembaracar
guaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a
regularizacao das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, dando ciéncia de
tudo a Contratada, conforme disposto nos artigos 169 e 170 do Regulamento
LAFEPE;

24.3. O Contratante ao constatar qualquer irregularidade no fornecimento de bens
por parte da Contratada expedira notificacdao, para que a mesma regularize a
situacao, sob pena de, nao o fazendo, ser aplicada a multa pertinente.

25. GARANTIA DOS SERVICOS / PECAS

25.1. O prazo de garantia contra defeitos de execucdo dos servicos serda de 90
(noventa) dias, contados do recebimento definitivo do servico executado, ou da
efetiva troca da peca, sendo, portanto, de inteira responsabilidade da empresa
CONTRATADA zelar pela boa qualidade das pecas, mao de obra e dos materiais nela
empregados.

26. DAS DEMAIS CONDICOES

26.1. Os casos omissos neste Instrumento serao resolvidos pela Lei n? 13.303/2016
e subsidiariamente pelo Regulamento do LAFEPE e demais leis vigentes que tratem
sobre o assunto.

27.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Recife/PE, com exclusao de qualquer outro,
por mais privilegiado que possa ser, como o competente para dirimir quaisquer
questdes oriundas do presente instrumento.

27. MATRIZ DE RISCO

27.1. As disposicdes para elaboracao do mapa de risco estao descritas no anexo |
deste instrumento.

2 8. FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE REFERENCIA O0S
SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO | - MATRIZ DE RISCO / TABELA DE SEVERIDADE
ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA

ANEXO Il - MODELO DECLARACAO DE VISITA TECNICA
ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO SUBSTITUTIVA

ANEXO | - MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCO



CATEGORIA DO
RISCO

RISCO ATINENTE
AO TEMPO DA
EXECUCAO

DESCRICAO

Atraso na execucao do objeto
contratual por culpa do
Contratado.

Fatores retardadores ou
impeditivos da execucao do
contrato préprios do risco
ordinario da atividade
empresarial ou da execucao.

Fatos retardadores ou
impeditivos da execucao do
contrato que nao estejam na
sua alea ordinaria, tais como
fatos do principe.

Alteracao de enquadramento
tributario, em razao do
resultado ou de mudanca da
atividade empresarial, bem
como por erro do Contratado
na avaliacao da hipdtese de
incidéncia tributaria

Variacao da taxa de cambio

CONSEQUENCIA

Paralisacao
tempordria das
atividades

Paralisacao
tempordria das
atividades.

Paralisacao
temporaria das
atividades.

Aumento ou

diminuicao do lucro

do Contratado

Aumento ou

diminuicao do custo

ALOCACAO
DO RISCO

Contratado

Contratado

Contratante

Contratado

do produto e/ou do Contratado

servico.



Elevacao dos custos

operacionais para o

desenvolvimento da atividade
RISCO DA empresarial em geral e para a
ATIVIDADE execucdo do objeto em
EMPRESARIAL  particular, tais como aumento

de preco de insumos, Aumento do custo

prestadores.de servico e mao do produto e/ou do Contratada
de obra devidamente servico.

comprovados

Geracao de Custos

trabalhistas e/ou

previdenciario para
Responsabilizagao do LAFEPE o LAFEPE, além de

RISCO por verbas trabalhistas e eventuais honorarios

TRABALHISTA E Previdenciarias dos advocaticios, multas

PREVIDENCIARIQ Profissionais do Contratado e verbas Contratado
alocados na execugao do sucumbenciais

objeto contratual

Responsabilizacao do LAFEPE
por recolhimento indevido em

RISCO valor menor ou maior que o o o
TRIBUTARIO E necessario, ou alnc!a de ngltg ou creghto
FISCAL (NAO auséncia de recolhimento, trlputarlo olu .ﬂscal
quando devido, sem que haja (nao tributario) Contratado

TRIBUTARIO) culpa do LAFEPE

ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA

Recife, de de 2024.
Ao

Laboratério Farmacéutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S.A. -
Lafepe Largo de Dois Irmaos, 1117 - Dois Irmaos

Recife/PE

Prezado Senhor,

A (nome da empresa), apresenta a sua proposta para prestacao de servico deOBRAS,
AQUISICAO E INSTALACAO DE PLATAFORMAS ELEVATORIAS PCD VISANDO



ATENDER O PREDIO DE TREINAMENTO E PREDIO DA
ADMINISTRACAO/DIRETORIA DO LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO
DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES - LAFEPE , do Laboratério
Farmacéutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes - LAFEPE, conforme
especificacdes constantes no termo de referéncia.

Os servicos serao realizados de acordo com o preconizado no Termo de Referéncia
objeto desta proposta.

1 - PRECOS:

VALOR TOTAL DO ITEM

Valor total dessa proposta:

R$ XOXOXXXXXXX (====mm=mmmmmmmmm e e e e e e e Jconforme

2 - CONDICOES DE PAGAMENTO

Conforme termo de referéncia.

3 - PRAZO DE EXECUCAO

Conforme termo de referéncia

4 - INICIO DA OBRA

Conforme termo de referéncia.

5 - VALIDADE DA PROPOSTA

Conforme termo de referéncia.

6 - DECLARACOES

Declaramos que em nossos precos estao incluidas as despesas indiretas (custo de
apoio do escritdrio central), as operacionais (equipamentos de informatica basicos,
EPI's , hospedagem e deslocamento ao local da obra) e ainda as tributarias, fiscais ou



contribuicdes sociais (PIS, COFINS, IR, ISS, Contribuicao Social e INSS).

Sendo o0 que se apresenta para 0 momento e no aguardo de um pronunciamento
favoravel por parte de V.Sas., subscrevemo-nos,

RESPONSAVEL DA EMPRESA

Nome Legivel e Assinatura

ANEXO Ill - MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

OBJETO:

) 0,0.0.0.0.0.0.0.0.0.000000000006000000660000000000004004040040404¢4¢(F
conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de Referencia
e anexos.

Declaramos que a empresa , inscrita no CNPJ sob o n.
estabelecida na cidade de , Estado de , no

endereco , telefone n. , por meio de seu

representante legal, , portador da Carteira de Identidade

n. , expedida pela , para fins de participacao na licitacao,

vistoriou as instalacdes do Laboratério Farmacéutico de Pernambuco Governador
Miguel Arraes - LAFEPE, onde as obras ou servicos serao realizados e tomou
conhecimento dos aspectos técnicos e todas as informacdes necessarias a sua
adequada execucao, estando satisfeita com as informacodes e esclarecimentos obtidos
na aludida visita.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Recife, de, de

REPRESENTANTE DO LAFEPE

Nome Legivel, Cargo e Assinatura.

RESPONSAVEL DA EMPRESA



Nome Legivel e Assinatura

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO SUBSTITUTIVA

OBJETO: XXX XIXX XXX XXX XXX X XXX XXX XXX, conforme
condicoes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de Referencia e anexos.

Declaramos, sob as penas da lei, que temos pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza e do escopo dos servicos, bem como das
exigéncias ambientais e aguelas contidas no edital e seus respectivos anexos do
Pregao Eletrénico n? xxxx / 2020 e que assumimos total responsabilidade por esse
fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
avencas técnicas ou financeiras ao LAFEPE .

Recife, de de

RESPONSAVEL DA EMPRESA

Nome Legivel e assinatura

Ismar Henrique Ramos Barbosa
LAFEPE - Coordenadoria de Engenharia, Projetos e Obras - COEPO
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por Ismar Henrique Ramos Barbosa, em
29/05/2024, as 14:40, conforme horario oficial de Recife, com fundamento no art.
109, do Decreto n® 45.157, de 23 de outubro de 2017.

il
JEIn j
assinatura K.
| eletrénica



http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=

i http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
. acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo
verificador 51098388 e o codigo CRC B93BBB84.
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